



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Σερρών
Δήμος Ηράκλειας

Αρ. Μελέτης : 22 / 2014

Έργο:
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Τ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ –
ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΤΕΡΟΥ – ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ»
»

Χρηματοδότηση:
Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -
2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη

Μέτρο 321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και
τον αγροτικό πληθυσμό»

Κωδικός Πράξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) : 949769
Κωδικός ΠΔΕ Πράξης : ΣΑ 282/8

Προϋπολογισμός: 610.000,00 €

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°. Αντικείμενο συγγραφής.

Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων διατυπώνονται οι όροι που σε συνδυασμό με την αριθμ.Α67/257/679/Φ4/11-3-74 απόφαση του Υ.Δ.Ε. εγκεκριμένης Γ.Σ.Υ. τροποποιούμενης ως προς τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ. 609/85, και με τους υπόλοιπους όρους της σύμβασης θα εκτελεστεί το έργο της επικεφαλίδας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης.

Άρθρο 2°. Πληρωμή εργασιών που εκτελέστηκαν.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα πληρωθούν με τις τιμές του τιμολογίου που θα μειωθούν με την έκπτωση που θα δώσει ο εργολάβος ή με τις τιμές του τιμολογίου προσφοράς ανάλογα με τον τρόπο Δημοπράτησης.

Οποιαδήποτε ζημία γίνει κατά την διάρκεια των εργασιών σε οποιαδήποτε κατασκευή αποκαθίσταται από τον εργολάβο χωρίς να επιβαρύνει το Δημόσιο.

Καμία υπέρβαση του ποσού της σύμβασης δεν επιτρέπεται να γίνει χωρίς έγγραφη εντολή της υπηρεσίας ούτε λόγω αναθεώρησης και όταν ακόμη το τεχνικό αντικείμενο όπου εκτελείται είναι εγκεκριμένο.

Ο ανάδοχος οφείλει στις περιπτώσεις αυτές με έγγραφα να ενημερώνει την Υπηρεσία και η οποία θα εντέλλεται σχετικά.

Άρθρο 3ο. Προθεσμία περαίωσης έργου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **τέσσερις (4) μήνες** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Εκτός από την συνολική προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις παρακάτω τμηματικές προθεσμίες (αποκλειστικές ή ενδεικτικές)

Α. Ενδεικτικές προθεσμίες (παρ. 3 άρθ. 6 Ν.3263/04)

- 1^η Μέσα σε ένα (1) μήνα, από την υπογραφή της σύμβασης να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση εργοταξίου και η προσκόμιση μηχανημάτων επί τόπου του έργου, να έχει υποβληθεί το οργανόγραμμα του εργοταξίου (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ΠΔ 609), η κατανομή αρμοδιοτήτων και η περιγραφή των θέσεων εργασίας και το Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 και να έχουν περαιωθεί τα επιχώματα.

- 2^η Μέσα σε ένα (1) μήνα, από την υπογραφή της σύμβασης να έχει ολοκληρωθεί η επαλήθευση των εγκεκριμένων μελετών, κατασκευή οδών προσβάσεων – προσπελάσεων και ο καθαρισμός χώρων κατασκευής του έργου.

Το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από το άρθρο 32 του Π.Δ.609/85 και παρ.4 αρ.5 Ν.1418 προσαρμοσμένο στις παραπάνω προθεσμίες και θα υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 4°. Υπέρβαση προθεσμιών-Ποινικές ρήτρες.

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου συνεπάγεται την επιβολή ποινικής ρήτρας σύμφωνα με το άρθρο 5 τον Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 5°. Τήρηση ημερολογίου-Επιμέτρηση εργασιών.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ.609/85.

Το ημερολόγιο θα ενημερώνεται με χρονική μονάδα την εβδομάδα εφόσον απαιτείται.

Για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. ισχύουν οι διατάξεις ΔΙΠΑΔ/οικ./177/2-3-01 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΦΕΚ 6661/14-3-01 τεύχος Β και Ν. 1568/85 ΦΕΚ Α/177/1985, ΠΔ 305/96 ΦΕΚ Α/212/29-8-96, ΠΔ 17/96, Αποφ. 433/19-9-01 ΔΕΕΠΠ/οικ 544/8-11-00, ΦΕΚ 1176/22-9-00 τεύχος Β.

Άρθρο 6°. Επιμέτρηση εργασιών.

Στο έργο τηρείται υποχρεωτικά τεύχος καταμετρήσεων όπου τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επιμέτρηση των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 186 του Ν.4070/2012 . Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του φροντίδα στην σχεδίαση όλων των προμετρητικών στοιχείων και των τελικών από όπου θα προκύψουν οι τελικές ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν.

Άρθρο 7°. Αναθεώρηση τιμών.

Προκειμένου για την αναθεώρηση των τιμών της εργολαβίας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν την ημέρα της δημοπρασίας του έργου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ.609/85 όπως ισχύουν.

Άρθρο 8°. Ατυχήματα-Ευθύνες.

Ο εργολάβος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχήματος στους εργαζόμενους στα εργοτάξια και σε κάθε τρίτο. Η αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που συμβεί εξ' αιτίας του έργου λόγω ελλειπών μέτρων ασφαλείας βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο του έργου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 305/96, συντονιστή θεμάτων ΑΥΕ, ο οποίος και αναλαμβάνει την ευθύνη σύνταξης του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) κατά το στάδιο πριν την έναρξη των εργασιών.

Τα ονόματα των συντονιστών θα πρέπει να ανακοινωθούν στον ΚτΕ εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. Στους συντονιστές αυτούς θα ανατεθεί η εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 305/96.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με το Ν. 4281/2014 άρθρο 157 παρ.2 εδαφ.β. κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει στον αναθέτοντα φορέα ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, η οποία θα καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από τον ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.

Άρθρο 9°. Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο.

Στα γενικά έξοδα (Γ.Ε.) του αναδόχου εκτός από τις δαπάνες που αναφέρονται σε άλλα συμβατικά τεύχη του έργου περιλαμβάνονται και βαρύνουν τον ανάδοχο και οι ακόλουθες ειδικές δαπάνες.

- α) Δαπάνες δημοσίευσης του έργου (αρχικής, κηρυκίων και συμβάσεως.)
- β) Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών των περιοχών λήψης δανείων ή απόθεσης προϊόντων εκσκαφών ή αποθήκευσης υλικών γενικά και εγκατάστασης μηχανημάτων.
- γ) Οι δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων για τον ελάχιστο αριθμό για κάθε εργασία που απαιτείται σύμφωνα με το παράρτημα της συγγραφής αυτής.

Άρθρο 10°. Χρόνος εγγύησης.

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες σύμφωνα με το Π.Δ.609/85, άρθρο 54, από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου.

Ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί τα έργα σε ικανοποιητική κατάσταση μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

Άρθρο 11°. Εργαστηριακοί έλεγχοι.

Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί την ποιότητα των υλικών με ανελλιπείς εργαστηριακούς ελέγχους που θα κάνει η Υπηρεσία - ο αριθμός των ελέγχων που υποχρεούται ο ανάδοχος να κάνει κατά είδος εργασίας αναφέρεται στο συνημμένο παράρτημα Ι της παρούσης Ε.Σ.Υ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει ανελλιπώς τον επιβλέποντα του έργου για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης κάθε εργασίας.

Όλα τα παραπάνω είναι υποχρεωτικά με ποινή απόρριψης και μη αποδοχής της εργασίας.

Άρθρο 12°. Ακαταλληλότητα υλικών-Ελαττώματα.

Στην περίπτωση που διαπιστώνονται ότι ορισμένα υλικά είναι ακατάλληλα ή ορισμένες εργασίες είναι ελαττωματικές εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 46 του Π.Δ.609/85.

Όσον αφορά την μείωση της τιμής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου αυτό θα αποφασίζεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία ανάλογα με τις επιπτώσεις στην λειτουργία του έργου .

Άρθρο 13°. Πινακίδα έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1159/2000 και με έξοδά του να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του έργου πινακίδα σε στύλους που να περιέχει την πηγή χρηματοδότησης, τον τίτλο του Έργου, τον προϋπολογισμό, την επιβλέπουσα υπηρεσία και τον ανάδοχο του έργου, καθώς και να τοποθετήσει αναμνηστική πλάκα μετά την περαίωση του έργου, σύμφωνα με τα υποδείγματα που θα του δοθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Άρθρο 14°. Κοινοποιήσεις στον ανάδοχο-Εκπροσώπηση.

Οι κοινοποιήσεις εγγράφων στον ανάδοχο και η εκπροσώπηση του γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 του Π.Δ.609/85.

Επί πλέον για τις κοινοποιήσεις των εγγράφων υποχρεωτικά ορίζεται από τον ανάδοχο στην έδρα της Υπηρεσίας εκπρόσωπος και η διεύθυνσή του για την παραλαβή των εγγράφων εφ' όσον η έδρα των αναδόχου δεν συμπίπτει με την έδρα της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Άρθρο 15°. Σήμανση.

Καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος με έξοδά του οφείλει να μεριμνήσει για την κατάλληλη σήμανσή του με πινακίδες και φώτα ανάλογα με το είδος του έργου για να αποφεύγεται τυχόν τλαιπωρία του κοινού.

Άρθρο 16°. Απορρόφηση πίστωσης.

Οι εργασίες του έργου θα περιορίζονται στην υπάρχουσα κατ' έτος εγκεκριμένη πίστωση που θα ανακοινώνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η τυχών γρήγορη απορρόφηση της εγκεκριμένης πίστωσης και η εκ του γεγονότος αυτού μη εκτέλεση των υπολειπομένων δεν θα θεωρείται σαν διακοπή εργασιών υπό την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 2β του Ν.1418/84 ώστε να προκύπτει δικαίωμα διάλυσης της εργολαβίας.

Οπωσδήποτε όμως η μη ανάλογη και έγκαιρη εξασφάλιση ετήσιας πίστωσης θα είναι αιτία για τυχόν παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου .

Άρθρο 17°. Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση του έργου αυτού θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4β του Ν.1418/84 και τα Π.Δ.(609/85 κ.λ.π.) που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του όπως ισχύουν την ημέρα της δημοπρασίας του έργου. Συνεπώς για κάθε ζήτημα που αφορά το έργο αυτό και γενικά τις σχέσεις της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και της Υπηρεσίας Επίβλεψης και δεν αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη, θα εφαρμόζονται τα παραπάνω.

Άρθρο 18°. Κατασκευαστικά σχέδια-Λήψη φωτογραφιών.

α) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την περαίωση των εργασιών να υποβάλλει στην υπηρεσία με την Τελική Επιμέτρηση με δαπάνη του και μια πλήρη σειρά κατασκευαστικών σχεδίων.

β) Επίσης είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του έγχρωμες φωτογραφίες :

1. Μία φορά πριν την έναρξη των εργασιών.

2. Μία φορά κατά την εκτέλεση του έργου σε όποιο στάδιο ζητηθεί από την Υπηρεσία.

3. Μία φορά μετά το πέρας των εργασιών

στις οποίες θα φαίνονται όλες οι όψεις και μέρη του έργου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Άρθρο 19°. ΥΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον Ανάδοχο πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη αυτή, καθώς και η κτήση των πηγών αυτών κλπ βαρύνει τον Ανάδοχο που μπορεί να χρησιμοποιήσει για απόληψη δανείων οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, αρκεί τα υλικά αυτά να πληρούν τις προβλεπόμενες ιδιότητες της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών των Τ.Δ, των οικείων Π.Τ.Π..

Κατόπιν αυτού, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών λήψης υλικών, είτε με μίσθωση είτε με αγορά κατάλληλων θέσεων.

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξετάσει σε αναγνωρισμένα Κρατικά Εργαστήρια ή/και άλλα εργαστήρια της υπόδειξης του εργοδότη, τα υλικά που παρέχονται από πηγή που εκείνος επέλεξε, πριν προβεί στη χρησιμοποίησή τους.

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, με παρακολούθηση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει πηγές υλικών που δεν παρέχουν υλικά με τις απαιτητές ιδιότητες κλπ, σύμφωνα προς την Τεχνική Περιγραφή, τις οικείες Π.Τ.Π., την Τ.Π.-ΤΠ των Τ.Δ. και την παρούσα Ε.Σ.Υ

Ο Συντάξας

Ηράκλεια 08-12-2014
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε.

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπ. Μηχ/κος