



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

Οργάνωση Χώρου Δασικής
Αναψυχής στο «Λόφο
Πεύκων»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2011ΕΠ30880039

Ταχ. Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2
Ταχ. Κώδικας: 624 00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 260.758,00 €
:

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Υ.)

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ.

Αντικείμενο της παρούσας ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των ειδικών και τεχνικών όρων σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, τα συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και τα διαγράμματα που έχουν εγκριθεί καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το αναφερόμενο στην επικεφαλίδα έργο με τη σύσταση της σχετικής εργολαβικής σύμβασης.

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές

Η εργολαβική σύμβαση διέπεται από:

Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 Α'/84) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους :

- Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. Α' 94/05-06-1992)
- Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 Α' /13-8-1994)
- Ν. 2338/95 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/14-09-1995)
- Ν. 2372/96 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α' 29/28-02-1996)
- Ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α' 180/6-8-2001)
- Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308Α' /31-12-2003)
- Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α'/28-9-2004)
- Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α/22-2-2005)
- Ν. 3481/2006 (Φ.Ε.Κ. 162 Α'/2-8-2006)
- Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α'/20-3-2007) και Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α' 102/14-5-07)
- Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α').



European Territorial Cooperation Programme
Greece-Bulgaria 2007-2013
INVESTING IN OUR FUTURE

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria



Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [π.δ. 82/1996 και Ν.3310/05 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α'279)].

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86) και

- Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-93)
- Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α'/95)
- Ν. 3310/05, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3414/05.
- Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α' /28-09-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τους ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ. 242Α/11-10-2002), 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329Α/24-12-2002), 3310/2005¹ (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05) και 3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α'279) Κ.Υ.Α. αριθμ.24014/25.11.05 (Φ.Ε.Κ. Β'1637) και υπουργική απόφαση αριθμ.1108437/2565 /ΔΟΣ /05 (Φ.Ε.Κ. Β'1590).

Το Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α'/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως με τα:

- Π.Δ. 286/94 (Φ.Ε.Κ. Α' 148/94)
- Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (Φ.Ε.Κ. Α' 201/94)
- Π.Δ. 210/97, (Φ.Ε.Κ. Α' 166/97)
- Π.Δ. 285/97, (Φ.Ε.Κ. Α' 207/97)
- Π.Δ. 218/99 (Φ.Ε.Κ. 187 Α' /16-09-1999)

Το άρθρο 16, παρ. 3, του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».

Το Π.Δ. 437/81 (ΦΕΚ 120 Α'/81) Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Καθώς και των σχετικών εγκρίσεων και αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στο συγκεκριμένο έργο και αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος εδαφίου:

1. **ΠΔ 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007):** «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
2. **Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006):** «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 209: «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες».
3. **Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/08.09.1997)** «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ».
4. **Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007)** «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
5. **ΠΔ 28/80**, και του **Ν. 3852/10** όπως ισχύουν σήμερα.
6. Το άρθρο **83** του **Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α')**.
7. Η υπ. αριθ. **35130/739/10 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-10)** απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

¹ Τίθεται μόνο αν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) υπερβαίνει το 1.000.000,00 Ευρώ (άρθρο 12 παρ. 27 του ν. 3310/05, σε συνδυασμό με το ν.3414/05.

8. Το υπ. αριθ. **58289/12-10-2010** Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Η υπ' αριθμ. **257/09** Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «**Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013**».
10. Η υπ. αριθμ. **B1** Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 302127/MA7044) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών για υποβολή Προτάσεων Έργων προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία» 2007-2013
11. Η υποβολή πρότασης με αρ. πρωτοκόλλου: **Υ.Δ. ΠΚΠ INTERREG III 7961/30.10.2009**, στον Άξονα Προτεραιότητας 1.1: Protection, Management & Promotion of the Environmental Resources, με ΤΙΤΛΟ: Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: CommoNar ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000 € LEADER: MUNICIPALITY OF STRUMYANI ΕΤΑΙΡΟΙ: ΔΗΜΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ, ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, KRESNA & SIMITLI
12. Η δημοσίευση στις **13/12/2010** στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» των αποτελεσμάτων της 1^{ης} Πρόσκλησης του Προγράμματος Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013, σύμφωνα με την οποία το προαναφερθέν έργο συμπεριλαμβάνεται στα προτεινόμενα έργα προς χρηματοδότηση
13. Η **ηλεκτρονική ενημέρωση** (e-mail) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», του νομίμου εκπροσώπου του MUNICIPALITY OF STRUMYANI, ο οποίος έχει ορισθεί ως LEADER PARTNER κατά την υποβολή της πρότασης, η οποία συμπεριλαμβάνει τροποποιημένο προϋπολογισμό έργου ύψους: **1.162.591,26 €**
14. Η υπ' αριθμ. **57/11 Α.Δ.Σ.** με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή και υλοποίηση του έργου με τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area».
15. Η **ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31-3-2010**.
16. Η Νο <**B1.11.15**> **30.3.2011 (Subsidy Contract)** σχετική σύμβαση που περιλαμβάνει τις εγκεκριμένες δράσεις και τον προϋπολογισμό του ως άνω έργου στο σύνολο και κατά εταιρό.
17. Η ΣΑΕ **ΕΠ 3088 ΤΡΟΠ. 0/08.08.2011(ΑΔΑ:4ΑΜ4Φ-4ΙΚ)** ποσού 127.898,13€ για το οικονομικό έτος 2011, που αποτελεί δέσμευση της δαπάνης του προγράμματος.
18. Η υπ. αριθ. **253/11 Α.Δ.Σ** με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή του ως άνω έργου, η αποδοχή ποσών, αναμόρφωση προϋπολογισμού, μεταφορά Κ.Α οικονομικού έτους 2011, ο Προγραμματισμός προϋπολογισμού δράσεων 2011-2012 του έργου «CommoNar».
19. Η υπ' αριθμ. **130/2012** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας για την έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο «**Οργάνωση χώρου δασικής αναφυχής στο θέση «Λόφος Πεύκων»**» στα πλαίσια του έργου με τίτλο «**Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area**».
20. Η υπ' αριθμ. **131/2012** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**Οργάνωση χώρου δασικής αναφυχής στο θέση «Λόφος Πεύκων»**» στα πλαίσια του έργου με τίτλο «**Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area**».
21. Η υπ' αριθμ. **60/2012 Α.Ο.Ε** με την οποία διατέθηκε το ποσό των **-260.758,00-** ευρώ σε βάρος του **Κ.Α.Ε. 30.7321.04** με τίτλο «**Οργάνωση χώρου δασικής αναφυχής στο θέση «Λόφος Πεύκων»**»
22. Η υπ' αριθμ. **66/2012 Α.Ο.Ε** με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, κατά τμήμα.
23. Η υπ' αριθμ. **11/2012 Α.Ο.Ε.** για τη συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού έργων

Άρθρο 3: Αντικείμενο εργολαβίας

Το τεχνικό αντικείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

Άρθρο 4: Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους – Χρηματοδότηση - φόροι

Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18%.

Το έργο αφορά την υλοποίηση της Δράσης:: **4.2.1 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_Οργάνωση Χώρου Δασικής**

Αναψυχής στο «Λόφο Πεύκων», προϋπολογισμού **-260.758,00-** ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου με τίτλο **«Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area»** και ακρωνύμιο **«CommoNaR»** το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. **300155/ΜΑ196/14-1-2011** απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ **«ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»** και εμπεριέχεται στην σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης (**Subsidy Contract**) **No <B1.11.15> 30.3.**, υπόκειται δε στις κρατήσεις του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93), καθώς και στην καταβολή φόρου εισοδήματος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).

Επιπλέον οι πληρωμές του αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85, καθώς και στις προβλεπόμενες κρατήσεις από το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95 την κοινή Υπουργική απόφαση 60493/987/15-2-96 των Υπουργών Γεωργίας του ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.

Άρθρο 5: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού **10.424,11** Ευρώ δηλαδή σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, που δεν περιλαμβάνει τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004.

Συμπληρωματική εγγύηση, ίδιου ποσοστού, κατατίθεται και σε κάθε μεταγενέστερη επαύξηση του ποσού της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3263/04.

Άρθρο 6: Έδρα επιχείρησης - εκπροσώπηση

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της και διορίζει υποχρεωτικά αντίκλητο του, κάτοικο Ν. Σερρών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Π.Δ. 609/85. Η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την νόμιμη εκπροσώπησή της ή τους τυχόν πληρεξούσιους κατά το άρθρο 29 παρ. 2 Π.Δ. 609/85.-

Ο ανάδοχος να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να ορίζεται αντίκλητος στην περίπτωση που έδρα της επιχείρησης είναι εκτός Νομού Σερρών (παρ. 4 άρθρο 26 Π.Δ. 609/85).

Άρθρο 7: Χρόνος έναρξης εργασιών - Προθεσμία

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, στο Δήμο Ηράκλειας, γνωστοποιείται με έγγραφο ή προφορικά τούτο στον τελευταίο μειοδότη, ο οποίος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το αργότερο από την ημέρα της ανακοινώσεως του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσης, καθώς και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 παρ. 2 της παρούσης.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει υπαίτια πέραν του μηνός από την υπογραφή της σύμβασης την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη

σύμβαση) ή υπερβεί με υπαιτιότητα του για χρόνο περισσότερο του μηνός το χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης, τότε κινούνται από οι διαδικασίες έκπτωσης του σύμφωνα με το αρθρ.6 του Ν. 3263/04.

Άρθρο 8: Προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου-Ποινικές ρήτρες

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός 180 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εγκατάστασης. Παράταση της παραπάνω προθεσμίας είναι δυνατόν να δοθεί από την υπηρεσία μόνο εάν κριθεί απαραίτητο (λόγω αντικειμενικών δυσκολιών). Εάν δεν τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει χρονοδιάγραμμα εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 609/855 και να τηρεί ημερολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ 609 / 85.

Σε περίπτωση υπέρβασης είτε της συνολικής είτε των τυχόν τεθέντων τμηματικών προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου, έστω κι αν εγκριθεί η παράταση χωρίς αναθεώρηση (άρθρο 36 παρ. 6β του Π.Δ. 609/85), επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες.

Η κατάπτωση των ποινικών ρήτρων για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται.

Εκτιμάται η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των εργασιών, τις καιρικές συνθήκες, την απόσταση από το κέντρο προμήθειας υλικών κλπ.

Άρθρο 9: Τήρηση στοιχείων μελέτης

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της μελέτης, καθώς επίσης και κάθε έγγραφη συμπλήρωση ή τροποποίηση της μελέτης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85. όλες οι μεταξύ της Δ/νουσας Υπηρεσίας ή του επιβλέποντα δασολόγου αφ' ενός και του αναδόχου αφ' εταίρου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφανειών, είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο.

Άρθρο 10: Μηχανικός εξοπλισμός – εργαλεία – υλικά

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 του Π.Δ. 609/85. Ο κύριος του έργου μπορεί να διαθέσει στον ανάδοχο τα υλικά ή μέρος αυτών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.

Με την υπογραφή του συμφωνητικού θα προσκομίσει ο ανάδοχος « υποχρεωτικά » την άδεια κυκλοφορίας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, την απόδειξη πληρωμής των αντιστοίχων τελών κυκλοφορίας, το δίπλωμα του χειριστού, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του μηχανήματος, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διαθέσει το μηχανήμα καθ' όλη την διάρκεια του έργου.

Τα μηχανήματα θα εργάζονται και θα παραμένουν στο τόπο του έργου μέχρι πέρατος των εργασιών. Σε περίπτωση βλάβης ή ακαταλληλότητας κάποιου από τα μηχανήματα, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αποκαταστήσει με άλλο ιδίων τύπων ή πιο νεωτέρου μοντέλου ίσης ή μεγαλύτερης ιπποδύναμης.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 34 παρ.3 του Π.Δ. 609/85. Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από εκτίμηση και συνδυασμό των μέσων που διαθέτει των πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης του έργου, και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελεί συμβατική υποχρέωση του. Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλαιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.9 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 11: Δ/ση έργων – εκλογή προσωπικού

Η Δ/ση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση των διατάξεων που αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 34 παρ.4 του Π.Δ. 609/85. ο ανάδοχος οφείλει να μην καθυστερεί την πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.7 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 12: Πρόληψη ατυχημάτων – προστασία περιβάλλοντος

Ο ανάδοχος και ο ορισμένος από αυτόν Συντονιστής σε θέματα ασφαλείας και υγείας, έχουν την υποχρέωση της εφαρμογής των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, στο προσωπικό του φορέα του έργου, σε οποιοδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.4 του Π.Δ. 609/85.

Ο Συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας πρέπει να εφαρμόζει με συνέπεια τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 305/96. Επίσης εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου.

Το Σχέδιο και ο φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ – ΣΑΥ) τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Συντονιστή (άρθρο 6 παρ. 3γ του Π.Δ. 305/96).

Ο ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ.11 του Π.Δ. 609/85.

Οι ζημιές προς τρίτους βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας

Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξίες ισχύουν για την ανάληψη και εκτέλεση του έργου οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 14: Αρχαιότητες

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τη Δ/νουςα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την εκτέλεση του έργου βρεθούν αρχαιότητες ή έργα τέχνης σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 10 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 15: Επιμετρήσεις

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, τα δε επιμετρικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού, από τους επιβλέποντες και εκπρόσωπο του αναδόχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 1 του Π.Δ. 609/85.

Στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέστηκαν τον προηγούμενο μήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη Δ/νουςα Υπηρεσία αφού τις υπογράψει με την ένδειξη «**όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο**» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85. Για αφανείς εργασίες, χαρακτηρισμού εδαφών ή υλικά που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή με άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα έγκαιρα για να προβούν στην καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Π.Δ. 609/85.

Μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από βεβαιωμένη περαίωση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τυχόν επιμέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την τελική επιμέτρηση του έργου. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση τότε επιβάλλεται σε βάρος του με απόφαση της Δ/νουςας Υπηρεσίας για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού 2% επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση και έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιμέτρησης ολοκληρώνεται από τη Δ/νουςα Υπηρεσία μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της. Λοιπά θέματα για τις επιμετρήσεις ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 38 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 16: Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις

Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει ανακεφαλαιωτικό λογαριασμό των οφειλομένων σε αυτών ποσών από εργασίες που έχουν εκτελεσθεί. Οι λογαριασμοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών που υποβάλλονται στη Δ/ουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει, όταν απαιτείται, μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή τους. Λοιπά θέματα για τους λογαριασμούς και στις πιστοποιήσεις ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 17: Απολογιστικές εργασίες

Αν δεν είναι δυνατός ο καθορισμός τιμής μονάδας εργασιών για αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, αυτές εκτελούνται απολογιστικά από τον ανάδοχο μετά από ειδική εντολή της Δ/ουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 10 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 18: Υπερσυμβατικές εργασίες – Αναθεώρηση τιμών

Ισχύει ότι προβλέπεται από το άρθρο 44 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ενώ για τα απρόβλεπτα ισχύει το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 και η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Ν.1418/84. Η διαφοροποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, έναντι των αρχικών, φαίνεται σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα που συντάσσεται, θεωρείται και επισυνάπτεται στην ανάλυση και πιστοποίηση του λογαριασμού.

Σε κάθε περίπτωση που οι εργασίες της εργολαβίας μειωθούν, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημιώσεως. Όταν η Υπηρεσία κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για κάποιες εργασίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διακόψει τις εργασίες προσωρινά χωρίς καμία αποζημίωση για τις ημέρες παύσης.

Οι συμβατικές τιμές του έργου αναθεωρούνται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ενώ η αναθεώρηση υπολογίζεται για εργασίες που έχουν πράγματι εκτελεστεί μέσα στη θεωρούμενη αναθεωρητική περίοδο, εφαρμοζομένων αναλυτικά των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2052/92 (ΦΕΚ 94 Α')

Άρθρο 19: Λύση της σύμβασης

Η λύση της σύμβασης προβλέπεται στα άρθρα 48,49,50 του Π.Δ. 609/85 και στο άρθρο 9 του Ν.1418/84.

Άρθρο 20: Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος και δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο λόγω δικής του υπαιτιότητας, υποχρεούται δε να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί από την Δ/ουσα Υπηρεσία για αποκατάσταση των βλαβών με δικές του δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 και 5 του Π.Δ. 609/85.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως μερίμνης του ενημερωθεί για την ύπαρξη εγκαταστάσεων τρίτων

(υπόγεια καλώδια Ο.Τ.Ε. κλπ.) στην περιοχή εκτέλεσης του έργου και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή φθορών σ' αυτά.

Σε περιπτώσεις βλαβών στο έργο λόγω ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθήσει την οριζόμενη από το άρθρο 45 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85 διαδικασία περί αναγνώρισης αποζημίωσης. Για επί μέρους θέματα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 45 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 21: Τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις τμηματικές προθεσμίες του έργου όπως αυτές θα καθοριστούν στη σύμβαση και κατά τη διάρκεια έναρξης των εργασιών εκτέλεσης. Οι τμηματικές αυτές προθεσμίες θα ορίζονται ανά ένα μήνα και όλο το χρονικό διάστημα, από την υπογραφή της σύμβασης, και μέχρι το πέρας του έργου.

Άρθρο 22: Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων – Οριστική παραλαβή

Χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 και άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.1418/84 ορίζεται διάστημα 15 μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.1 του Π.Δ. 609/85. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο εγγύησης ορίζονται στο άρθρο 54 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 608/85. Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την λήξη του χρόνου εγγύησης που καθορίζεται με το άρθρο 54 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 23: Ενδεικτικές πινακίδες του έργου – Φωτογραφίες – Παραστατικά και στατιστικά στοιχεία του έργου

Ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση, πριν την προώθηση του 1^{ου} λογαριασμού του έργου, να προμηθευτεί και να τοποθετήσει στο έργο μια (1) τουλάχιστον πινακίδα έργου, με πληροφοριακά στοιχεία για το έργο σύμφωνα με τον ΚΑΝ. ΕΟΚ 1159/2000.

Τα υπόλοιπα πληροφοριακά στοιχεία του έργου (όνομα του έργου, κύριος του έργου, υπηρεσία που διευθύνει το έργο, ο ανάδοχος, ο προϋπολογισμός του έργου), το χρώμα της πινακίδας, ο τρόπος στήριξης της και η θέση στην οποία θα τοποθετηθεί θα καθοριστούν από το Δήμο Ηράκλειας.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει αρκετές φωτογραφίες του έργου που εκτελεί και στις διάφορες φάσεις εκτέλεσής του, τις οποίες θα εκτυπώσει στις διαστάσεις που θα του ζητηθούν και να τις παραδώσει στην υπηρεσία που διευθύνει το έργο. Η υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο κι άλλα παραστατικά στοιχεία, να καταγράψει και να παραδώσει σ' αυτήν πλήρη στατιστικά στοιχεία του έργου. Επίσης μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον κύριο του έργου το μητρώο του έργου με τα σχέδια αυτού, με την ένδειξη επί των σχεδίων «Όπως κατασκευάστηκε». Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον

ανάδοχο και περιλαμβάνονται στα γενικά του έξοδα.

Ηράκλεια - 09/05/2012
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καρταλίδης Στέργιος
Δασολόγος ΠΕ

Παπαβασιλείου Αργύριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/σης τεχνικών Υπηρεσιών,
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθ. 66/09-05-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηράκλειας



European Territorial Cooperation Programme
Greece-Bulgaria 2007-2013
INVESTING IN OUR FUTURE

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

